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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGAWASAN JALAN SE KECAMATAN PAGENTAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara mempunyai wewenang
dan tanggung jawab dalam pengelolaan prasarana jalan dan jembatan yang berstatus jalan
Kabupaten Banjarnegara. APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat Kegiatan
PENGAWASAN JALAN SE KECAMATAN PAGENTAN dengan obyek tersebut sesuai
pada dokumen ini. Untuk menindak lanjuti hal tersebut perlu dilakukan kontrak pekerjaan

Jasa Konsultansi dengan Penyedia Jasa Konsultansi.

Sasaran kegiatan PENGAWASAN JALAN SE KECAMATAN PAGENTAN para Penyedia
Jasa Konsultansi yang kompatible dan andal dalam melaksanakan tugas sebagai supervisi /

pengawaan sesuai Kualifikasi dan Klasifikasi yang dibutuhkan.

Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Jasa Konsultansi PENGAWASAN JALAN SE KECAMATAN PAGENTAN
sesuai ketentuan KAK dan berdasarkan NSPM yang berlaku di lingkungan Kementerian PUPR,
Kurang lebih sebagai berikut :

- Pekerjaan Supervisi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pekerjaan.
Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban
pekerjaan, menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian
perselisihan yang mungkin timbul.

- Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian/
penelitian kualitas bahan, dan larangan/penggunaan bahan yang tidak memenubhi
persyaratan.

- Penyelesaian administrasi di lapangan mengenai penyerahan pekerjaan, penyimpangan
dari rencana, perhitungan pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan.
Memberhentikan (sementara) Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai/memenuhi
spesifikasi.

- Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan Pelaksana kontraktor dan
unsur pengawas, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan
masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan

konstruksi yang dibuat oleh kontraktor konstruksi.



